ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich predpisov '

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
N&zov verejného obstaravatela: Obec Cerhov
Sidlo: Obecny drad Cerhov, Ulica DIha 100, 076 81 Cerhov
1Co: 00331422
DIC: 2020773381
Statutdrny zdstupca: Ing. Jaroslav BajuZik — starosta obce
Oprévneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Jaroslav BajuZik — starosta obce
Oprévneny jednat vo veciach technickych:
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK57 5600 0000 0042 1082 6001
SWIFT:
Tel.: +421 056/679 3222
E-mail: ec2@ 10V.S

Webova stranka:
(dalej len ,,objedndvatel”)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: GB STAV KOSICE, s. r. 0.

Sidlo: Bar¢ianska 2B, 040 17 Kosice - Barca

ICO: 48 293 750

DIC: 2120142618

I€ pre DPH: SK2120142618

Obchodna spolognost zapisand v OR : Okresny sud KE |, VI. €.:37832/V

Statutdrny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Gabriel Babka- konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Gabriel Babka, Jan Bystriansky
Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4800 9690

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 0905 680 751

Fax:

E-mail: gbstavkosice@gmail.com

Webova stranka:

(dalejlen ,zhotovitel™)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujd, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajdc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujlce tuto spolupracu, pri¢om sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom
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1.4

2.1

rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane

vsetkych casti obsiahnutych vsataZnych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylu€né poZiadavky verejného obstardvatela

(objedndvatefa) v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitnd zdkazka na uskutocnenie

stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom ,,Zateplenie objektu Z5 v obci Cerhov”.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentdacie (prilohy sdtaZznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych préac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD”) alebo vo Vykaze vymer,
za Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skutotne vykonanych prac) odsuhlasenych
objednavatelom.

Pri zmendach, prace budl ocenené na rovnakom zdklade, na akom boli ocenené prdce, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo poskodenia materialu pocas dopravy a
na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
vietkych faz vystavby zodpovedd vyluCne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapoéitat do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky su 3pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(S1) a pouZité v technickych Specifikacidch a vykresoch.

CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) uchadzanie sa o finanény prispevok (dalej len , prispevok”) z: Environmentalneho fondu
formou dotacie na rok 2020, v ramci ,11l. Rozsirenia Specifikacie ¢innosti podpory na rok
2020" (poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotécie)

b) kompletnd dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitnd zakazka na uskutoénenie
stavebnych prac predmetu zékazky s ndzvom: ,Zateplenie objektu 28 v obci Eerhov”, vratane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie ponak vo Vestniku
verejného obstaravania; sitaznych podkladov,

c) PD,
d) Oceneny Vykaz vymer — Rozpodet,
e) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.
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Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednévatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zévaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac

3.2

33

4.1

4.2

4.3

4.4

stavebného diela: ,Zateplenie objektu Z§ v obci Cerhov”,
ktord bola povolend prislusnym stavebnym povolenim, vydanym prislusnym stavebnym dGradom.

Objektova ststava diela predstavuje:

Zateplenie objektu Z§ s MS v obci Cerhov
SO 01
SO 03

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-vPD,
- Vo vypInenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpotte.

Pre odstrdnenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podra projektovej dokumenticie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpoétu sutasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, €o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoétu.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku ll, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem préc. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ¥e ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah préac podta bodu 4.2 2 4.3
tohto Clénku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouzije materidl nad rimec tejto Zmluvy bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchddzajiceho pisomného sdhlasu objedndvatela, takéto prace a pouzity material
nebudd uhradené objednévatelom zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac préc priamo
sUvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a poZadované naviac prace nie sd zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpottu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatel pristtipia na vzdjomnu dohodu ocefiovania tychto naviac préc, napr. ocefiovanie:
v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza.
Pokial' sa nenachddza — ocefiovanie na zéklade ceny dohodnutej medzi objednévatefom
a zhotovitefom, prigom této cena bude zalofens na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky
Upravy PD, nerealizované prace a naviac price budd zhotovitelom a objednavatelom
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slazit ako podklad pre
uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretejZmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sdlade so zakonom
€. 343/2015 2. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“ alebo , zdkon” alebo »Z0VO").
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Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela obozndmil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak pondkol aj
cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela obsahujicu v sebe
vietky ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukongenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Gcelné
uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodévatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych prévnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel vykond stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriént spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vietky prisluiné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré sa platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizéciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje sa zavizuje objedndvatefovi do 3 (troch) dni odo dila nadobudnutia
G&innosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,Plan organizacie vystavby”, vratane
koordinaénej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebn( dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenaru3enia
prevadzky pozemnych komunikécii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, ndroky na dodavku el. energie, spdsob likvidacie odpadu. :
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat v3etky skutocnosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednévatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom sa vyjadrovat do troch
pracovnych dni. Pokial sa objednavatel ani na vyzvu zhotovitefa nevyjadri k zapisu v stavebnom
denniku znamena to, e so zapisom suhlasi a zhotovitel méZe pokracovat v pracach. Zhotovitefl
je povinny vyzvat objednévatela 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budd zakryté
alebo sa stani nepristupnymi a zéroven tieto prace dostatolne preukdzatefne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objednévatela tieto préce
odkryt na vlastné néklady. Ak objedndvatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je
zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, préce na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
Potas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych préc
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednévatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol narudeny zévazny termin
ukonéenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitefom,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeé&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat zakon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z.
o nelegdlnej préci a nelegalnom zamestnavani. :
Zhotovitel je povinny pouzif pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpo¢tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
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maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej udribe
zaru¢end pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uZivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitefa (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prdc na stavenisku stavbyvediceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
vzmysle zakona ¢€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednévatel'a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstipit na
stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi a stihrnne pri odovzddvani diela vietky dokumenty,
certifikdty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizécie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zékonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Néklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutoénenych préc, ktoré sa
maju zakryt, poas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdévat objedndvatelovi vyhotovend elektronickd fotodokumentéciu
na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poZiadanie
objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podfa bodu 5.21
do ruk objednévatela uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel md po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
sposobent objedndavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizéciou diela
v zmysle tejto zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel' vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozZni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavédzuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizdciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
Gcinnosti tejto Zmluvy. .
Objedndvatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel. V zazname budli zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
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Objednavatel odovzdd zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlaéenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Objednévatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zdkladné smerové a vySkové body
a vytycovacie vykresy objektov. Zaroven odovzdé katastralnu mapu miesta realizacie diela pre
jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel si zabezpeli pripadné straZzenie a osvetlenie staveniska pocas realizécie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednédvatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v désledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpelené tak, aby
nedochddzalo ku $kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze déjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tGto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. ‘

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukdzatefnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgdnov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vSetky vyZiadané informacie a listiny tykajuce sa realizdcie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizécie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skuto¢nt spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektricki energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivhe mozné) zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny
bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Iil tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu tspesnym uchadzacom — zhotovitefom, ktory je stcastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovand v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
ur¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil v3etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
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Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Gcelné
naklady na materidl a prace, ktoré si potrebné a Gcelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

195 934,00 € s DPH , slovom jednostodeviit desiatpittisicdevit'stotridsat’styri eur nula centoy

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky ndklady suvisiace

s realizdciou a Gspesnym odovzdanim stavebného diela objedndavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na na rozsah prac podla ¢l. lil.

a sU v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a préce zhotovitela spojené s vykonanim diela podla

Clanku 1l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dovodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnej lehoty realizécie stavebného diela, t. . je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je oprévneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platni v &ase fakturacie o novd

vySku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mézZe dgjst:

7.9.1 vpripade roziirenia alebo zuZfenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavaterom a

pisomne schvaleného $tatutdrnym organom objedndavatela,

7.9.2 pri zmene technického riedenia, pisomne schvdleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie si
dostupné na tzemi Slovenske] republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, €o musi zhotovitel preukézat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela zdévodov na strane
objednavatefa, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
Uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.

ELANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z poskytnutej

podpory formou dotdcie.

Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada

za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného

styku.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objedndvatelovi, resp. mesacne, ak doba

realizacie diela je dlh3ia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou siéastou a podstatnou nalezitostou kaZdej faktiry vystavenej Zhotowtel‘om je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany objednavatefom.

Objedndvatel je povinny do 3 pracovnych dni od predlozenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dévody, preco s predloZenym stpisom vykonanych stavebnych préc/zistovacim protokolom

nesthlasi. ‘

Faktira musi obsahovat nalefitosti dafiového dokladu. Stdastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturaéné podklady objednavatefom.

Objednévatel poZaduje, aby vystavena faktuira zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujlce

naleZitosti, a to:

- mene a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikatné &islo, identifikacné Cislo pre dafi, dafové udentlﬂkacne
Cislo,






