ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich

predpisov)
I
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Nazov: Obec Cerhov
Sidlo: Dlhd 100, 076 81 Cerhov
Zastupeny: Ing. Jaroslav Bajuzik, starosta
1Co: 00331422
DIC: 202 077 3381
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK57 5600 0000 0042 1082 6001
Kontaktnd osoba: Ing. Jaroslav Bajuzik
Kontakt: tel.: 056/67 93 222

email: obec2 @cerhov.sk

(dalej len , Objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov: Tomas Dvorovcik — TD STAV
Sidlo: Hlavna ulica 97/10, 076 15 Hréel
Pravna forma: 101 - podnikatel - fyzicka osoba

Zapisany v Zivnostenskom registri: Okresny trad Trebiov, Odbor Zivnostenského podnikania,
16.07.2018, C. ZR.: 870-11919

Zstupeny: Tomas Dvorovéik

ICO: 43 820 603

IC DPH: SK1078695167

DIC: 1078695167

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gctu (IBAN): SK35 0900 0000 0051 4721 6976

Osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych: Tomas Dvorovéik
Kontakt: mobil: 09157 432 338

Osoba opravnena rokovat vo veciach technickych: Tomas Dvorov¢ik
Kontakt: mobil: 09157 432 338

Email. Tomas.dvorovcik@gmail.com

(dalej len ,Zhotovitel“)

Il.
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky na uskutocnenie stavebnych
prac s nazvom: ,Stavebné upravy a pristavba MS Cerhov” v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.



o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni (dalej len
»zakon o verejnom obstardvani“). Objednévatel (verejny obstaravatel) na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouzil postup zadavania zékazky s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona o verejnom
obstaravani.

1.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je uskutonenie stavebnych prac pod ndzvom ,Stavebné udpravy a
pristavba M3 Cerhov” (dalej len ,dielo”). Stavebné prace vykona zhotovitel v sulade s:

a) projektovou dokumentaciou dodanou objedndvatelom stavby na ,Stavebné Upravy a
pristavba MS Cerhov*,
b) prislusnymi zavaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

c) stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi vykondvacimi predpismi,
d) ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje pinit svoj zdvazok osobne — svojimi pracovnikmi alebo aj k &iastoé¢nému
plneniu prostrednictvom tretej osoby. V pripade, ak svoj zavazok (jeho ¢ast) plni zhotovitel
prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voci objednavatelovi ako keby zavazok (jeho Cast)
vykonaval sam.

3.3 Objedndvatel sa zavdzuje, Ze dokoncené dielo — stavebné prace prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu.

3.4 Vsetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné
ndaklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost.

Iv.
Cas plnenia

4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

odovzdanie staveniska:  do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela

zacatie stavebnych prac:  nasledujaci den po dni odovzdania staveniska

ukoncenie stavebnych préc: do 120 dni od zacatia stavebnych prac

uvolnenie staveniska: do 5 dni po odovzdani a prevzati prac
4.2 Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:
- vysSej moci,
- vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych orgéanov, ak neboli vyvolané
situdciou u zhotovitela.

4.3 Ak zhotovitel' ukonéi v stlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie
pred dohodnutym terminom, objednavatel prevezme toto dielo alebo jeho ¢ast pred dohodnutym
terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati dohodnutu cenu (jej ¢ast).

4.4 Ak zhotovitel meskd s dodanim podla zmluvného terminu, bude Objednavatel Ziadat ndhradu
Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zékonnika, pricom zmluva zostdva v platnosti.

4.5 V pripade zastavenia prac z viny Objedndvatela bud( vykonané prace oductované podla
stupna rozpracovanosti a podla skutoc¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela.

V.
Cena



5.1 Zmluvnd cena je dohodnutd v sulade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢&.
18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a s v nej zahrnuté vietky naklady,
suvisiace s plnenim zévazku zhotovitela podla tejto zmluvy.

5.2 Cena za dodanie celej zakazky je urcend v eurdch nasledovne:

cena bez DPH 108.444,22
DPH 21.688,84
cena spolu s DPH 130.133,06

slovom: Stotridsattisicstotridsattri eur, est centov, vratane DPH.

5.3 Cena diela je stanovend na zaklade oceneného zadania s vykazom vymer v ramci verejného
obstardvania zakazky.

5.4 Cena za dielo bez DPH bude cenou maximalnou pre dohodnuty rozsah prac podla rozpoctu
diela a terminu realizécie diela.

5.5 K zmene ceny mdze dojst v pripade zmeny zdkonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie su
pripustné.

5.6 Ak sa pocas realizacie diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do technickej dokumentdcie,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (viac prace), moze sa zhotovitel
domdhat primeraného zvySenia ceny. Viac prace mézu byt vykonané vylu¢ne v stlade s G¢innym
zakonom o verejnom obstaravani.

Vi.
Platobné podmienky
6.1 Objednavatel neposkytuje preddavok na realizované prace.
6.2 Zhotovitel je opravneny vyhotovit faktiru aj po zrealizovani casti prac po dohode
s objednavatelom a na zaklade odsuhlasenia skutocne realizovanych pracobjednavatelom.
6.3 Prilohou faktary bude zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dozorom
investora odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok.

6.4 Faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a idaje podfa pokynov objednavatela.

6.5 Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dria vystavenia faktury zhotovitefom.

6.6 Fakturdciou v zmysle bodu 6.2 bude uhradend cena diela az do vysky 90% z celkovej
dojednanej ceny.

6.7 Ciastka rovnajica sa 10% z celkovej dojednanej ceny méze sluzit ako kolaudaéné rata.

6.8 Zhotovitelovi vznika pravo vystavit koneénd faktiru driom nasledujicim po dni vydania
kolauda¢ného rozhodnutia.

6.9 Faktura s povinnymi prilohami bude predkladand v dvoch vyhotoveniach.

6.10 Ak faktura nebude uplnd alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novu faktdru, v
takom pripade sa bude lehota splatnosti faktury odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.11 V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace oductované podfa

skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

VIl
Povinnosti zhotovitela



7.1

7.2

7.3

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetky vykondvané prace bude zabezpelovaf so svojimi
zamestnancami, resp. subdodavatelmi, ktori spifiaji kvalifikaéné predpoklady, t. j. jeho
zamestnanci, resp. zamestnanci subdoddvatela maju doklady preukazujice spinenie ich
kvalifikatnych predpokladov a technickych schopnosti, a to pocas doby vykonavania
stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny mat k dispozicii persondlne a technické kapacity, potrebné na
vykondvanie prac na najvyssej Grovni a zavdzuje sa k ich zachovaniu pocas celej doby trvania
zmluvného vztahu zaloZeného medzi zhotovitelom a objednévatefom. V pripade poruienia
tejto povinnosti, ak zhotovitel' nevykona napravu, t. j. nesplni tito povinnost ani v lehote dvoch
pracovnych dni odo dria dorucenia vyzvy objedndvatela zhotovitelovi (pisomne alebo e-
mailom) na vykonanie predmetnej napravy, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti zhotovitela, resp. necinnost zhotovitela v tomto smere zaklada podstatné porusenie
zmluvy o dielo.

V rédmci vykondvania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavézuje:

a) dodrZat vietky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov, v pripade zmeny

b
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o
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7.4

stavebného povolenia dodrzat aj vietky jeho ustanovenia, poénic diiom, ako mu bude tato
zmena stavebného rozhodnutia dorucena (ak relevantné),

zabezpecit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky objektu
objedndvatela, okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podfa potreby zabezpetit pocas
vykonavania diela, bezpe¢nost a plynulost cestnej a pesej premavky,

vykonat zameranie a technickd pripravu realizécie diela 3tandardnym spdsobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objedndvatela alebo jeho zastupcu),

nalozit, odviest a uloZit na prislusn organizovanu sklddku odpadu, stavebny odpadovy,
obalovy a iny material, vzniknuty pri pineni diela podfa tejto zmluvy v zmysle zék. 223/2001Z.
z. v zneni neskorsich predpisov,

zabezpedit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
splfali poZiadavky bezpednej prevédzky, ako aj zabezpetit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzZivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a sktsky,
atd.),

zabezpecit vykonanie obhliadky vsetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
zastupcom objednavatela vyzvou v stavebnom denniku,

za poskodenie alebo znicenie diela alebo jednotlivych ¢asti diela zodpovedat az do odovzdania
celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi,

vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrZiavat v3etky bezpe¢nostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych prévnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavateta,

dodrZat vietky zdvdzné i doporucené (nezavazné) STN sGvisiace s predmetom tejto zmluvy,

na vietky zabudované komponenty zabezpelit potrebné certifikity a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

V stlade s uplatriovanim socialneho aspektu vo verejnom obstaravani sa zhotovitel zavizuje
pocas doby realizacie stavebnych prac zamestnat podfa zdkona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik
prace) minimalne dve osoby, ktoré:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zarover
b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budt dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne objednévatel zhotovitelovi potrebnu
sacinnost spoéivajicu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré spifiaju vysiie uvedené predpoklady.
Splnenie predpokladov uchddzacmi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy33ie sa preukaze
Cestnym vyhldsenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej
komunite a je nezamestnany. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predlozeného
objednavatelom vhodného uchddzaca o zamestnanie, je zhotovitel oprdvneny zamestnat iné



osoby spifiajice kumulativne predpoklady podTa pism. a) a b) vy3sie. Spinenie vy&sie uvedeného
zévazku zhotovitel preukaZe predloZenim pracovnych zmlav s osobami, ktoré spliaju vyssie
uvedené podmienky.

VIIIL
Subdodavatel’

8.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze urcité Casti prace bude zabezpecovat subdodévatelmi, ktorych
urcil v ponuke.

8.2V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny zhotovitel najneskér v den,
ktory predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, ozndmit objednavatelovi
zmenu subdoddvatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

- podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam,

- navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia

- informdciu o splneni povinnosti zépisu do registra partnerov verejného sektora, ak sa na
navrhovaného subdoddvatela vztahuje povinnost registracie.

- Informadciu o splneni podmienok Gcasti tykajlcich sa osobného postavenia a o tom, Ze
u navrhovaného subdoddvatela neexistuji dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani

8.3V pripade pochybnosti méze overit Udaje subdodédvatela objednavatel sam vyZiadanim si
potrebnych dokladov podla § 32, ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

8.4  Poskytnutie zmluvného plinenia prostrednictvom subdoddvatela nezbavuje zhotovitela
zmluvnej povinnosti riadne spinit svoje zmluvné zavizky.

8.5 Objednavatel je oprdvneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela,
resp. inym osobam, vykondvajacim v jeho mene stavebné préce, na zéklade ich zmluvného
vztahu, v mieste vykonu stavebnych prac, ktorym nebol objednavatefom vopred udeleny
pisomny sthlas na vykondvanie stavebnych prac, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne
neinformoval objednévatela.

8.6 V pripade zapojenia subdodavatela moZe objednavatel v odévodnenych pripadoch poZiadat
zhotovitela, aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatefa vyuZival prace iného
subdodavatefa. Odévodnenymi pripadmi sd, ak subdoddvatel vykond stavebné préce
nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsuhlasenou projektovou dokumentéciou a
popisom stavebnych prac, napriek tomu, Ze dozor investora na to upozornil zhotovitela. Po
obozndmeni sa s od6évodnenim objedndavatela zhotovitel nesmie zamietnut poziadavku na
vymenu subdodavatela a je povinny najneskor do desiatich pracovnych dni zapojit nového
subdodavatela na zaklade predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatela alebo plnenie
zabezpedit sam.

8.7 V pripade zapojenia subdoddvatela, zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie svojich povinnostf
podla zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu ¢innost vykonavani subdodévatefom vykondval
sam. Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienck potrebnych k zostladenému
vykondvaniu stavebnych prdc svojich subdodédvatefov, ako aj koordindcia ¢innosti
subdodavatelov.

IX.
Dodacie podmienky
9.1 Odovzdanie staveniska:

9.1.1 Objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska.



9.1.2 Zhotovitel si zabezpeti oznacenie staveniska s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
ucastnikoch vystavhy.
9.1.3 Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likviddciu su sii¢astou zmluvnej ceny.

9.2 Realizacia diela:

9.2.1 Zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpeénost 0séb nachadzajucich sa v blizkosti
staveniska.

9.2.2 Zhotovitel v pripade potreby zabezpeci na svoje nédklady vytyéenie vietkych existujucich
vedeni u ich spravcov pred zadatim stavebnych prac.

9.2.3 Zhotovitel uhradi objednavatelovi odbery elektrickej energie z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska do 10 dni od vydania kolauda¢ného rozhodnutia. Zhotovitel zabezpeéi
indtalaciu vlastného meraca elektrickej energie.

9.2.4 Zamestnanci objedndvatela méZu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim.

9.2.5 Po termine odovzdania a prevzatia stavby méZe zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, dopravné mechanizmy a material potrebny na odstrdnenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstrdneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 2 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva,
projektova dokumentacia.

9.2.6 Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmd stavebny zdkon, zadkon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci,
vyhlasku o bezpecnosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych a montéznych précach,
zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zadkon o ovzdusi,
zakon o voddch, zékon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zékon €. 264/1999
Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmendch a doplneni niektorych zakonov,
Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukdzatelne
poucit vietkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci.

9.2.7 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne.

9.2.8 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a poZadovanym skdGskam, musi
zhotovitel na vlastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
Skody zndsa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objedndvatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb
zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.

9.2.9 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

9.2.10 Koordinatora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlddy ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykondvat
Juraj Carny - autorizovany bezpeénostny technik.

9.2.11  V pripade, Ze ddjde k zmene osoby stavbyvediceho alebo koordindtora bezpecnosti
stavby, zhotovitel bude povinny tato skuto¢nost oznamit objednavatelovi bez zbyto¢ného
odkladu.

9.3 Dozor investora:



9.3.1 Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii stavby podla zmluvy vykonava dozor
investora. Za tym Ucelom ma pristup na pracoviska a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich
sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality -
atesty.

9.3.2 Dozor investora je opravneny po pisomnom suhlase objednévatela nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nédzoru za
nevyhnutné a primerané.

9.3.3 Dozor investora je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

9.3.4 Ak povaiuje zhotovitel pokyny dozoru investora za neoprdvnené alebo nedcelné, musf
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie
vykonat, pokial nie st v rozpore s prislu$nymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tdtnej spravy. Ak s takymi pracami
budu spojené viac naklady, tie potom znasa objedndvatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristipi na primerant dpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.

9.3.5  Zhotovitel' je povinny zabezpetit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
doddvok a prac, ktoré vykondva dozor investora, a robit okamZité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

9.3.6 Ziadna cast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sdhlasu dozoru investora.
Zhotovitel je povinny vyzvat dozoru investora a umoznit mu skontrolovanie akejkolvek Casti
diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel aspof 3 pracovné dni vopred ozndmi dozoru investora,
ze Cast diela bude zakryvat.

9.3.7 Funkciu stavbyvedtceho bude ako opravnend osoba vykonavat Jozef Stefanko,
Cislo osvedcenia 08012*10*

9.4 Stavebny dennik:

9.4.1 Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindly a vo dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kdpiu
stavebného dennika si odobera dozor investora.

9.4.2 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked' sa préce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak mdZe urobit v nasledujuci den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

9.4.3 Do dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najma Gdaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentdcie, tdaje dolezité pre postudenie hospoddrnosti prac a ddaje nevyhnutné pre
posudenie prac organmi $tatnej spravy.

9.4.4 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich st oprdvneni robit zéznam generélny projektant, dozor investora
objednavatela, jeho predstaveni, orgdny Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Statnej spravy.

9.4.5 Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny

dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

9.5 Odovzdanie stavby resp. Casti stavby:

9.5.1 Dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GUspesné vykonanie vsetkych skisok



predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou,
ktoré zabezpeci zhotovitel. Doklady o tychto skiskach budi podmienkou prevzatia diela.
9.5.2  Prevzatim ucelenej casti prechddza vlastnicke prdvo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.
9.5.3  Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti mdze byt odmietnuté pre chyby a to aZ do ich
odstranenia.
9.5.4  Zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred ozndmit objednévatelovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.
9.5.5  Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

- projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac,

- zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

- zdapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a kondtrukcii v priebehu zakrytych prac,

- doklady o vykonanych funkcnych skiskach,

- stavebné denniky,
doklad o nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas stavby.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

9.5.6  Zapisnicu o prevzati stavebnych prdc vyhotovi objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.

9.5.7 Ak objednavatel odmieta prevzatie diela, je povinny uviest ddvody. Po odstrdneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pdvodnej
zapisnici.

9.5.8 Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie stavby v pripade, Ze stavba nie je dodana
v sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uZivaniu diela, az do ich odstranenia.

9.5.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentdciou a rozpor so vseobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

9.5.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii.

X.
Zodpovednost za $kody na diele

10.1 Zhotovitel znasa zodpovednost za skody na diele az do doby odovzdania a prevzatia diela
objednévatelovi. To znamend, Ze zodpovednost za skody na diele prejde na objednavatela
okamihom odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Rovnako tak nesie zhotovitel aj
zodpovednost za Skody (straty) na materidloch, hmotach a zariadeniach, ktoré vyuziva a pouzije
k vykonaniu diela.

10.2 Zhotovitel' je povinny byt poisteny proti $koddm sposobenym jeho Cinnostou vratane
moznych $kéd pracovnikov zhotovitela, a to az do vysky ceny diela. Doklady o poisteni je
povinny na poziadanie predlozit objednavatelovi.

10.3  Zhotovitel' je povinny poistit nedokoncené dielo proti $kodam spdsobenym Zivelnou
pohromou. Doklady o poistenf je povinny na poZiadanie predloZit objednavatelovi. Ndklady na
poistenie nesie zhotovitel' a md ich zahrnuté v zmluvnej dojednanej cene.

Xl
Zodpovednost za vady a zaruky



11.1 Zhotovitel rudi za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemd vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyfajnym alebo v zmluve
predpokladanym Gcelom.

11.2 Zéruéna doba na dielo podla tejto zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut nasledujicim driom
odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. V zéru¢nej dobe musi dielo vykazovat
kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi sposobilost primerant obvyklému opotrebeniu beznym
uzivanim.

11.3 Zhotovite! bude pocas zaru¢nej lehoty povinny odstrdnit vady diela, na ktoré sa vztahuje
zaruéna lehota, na svoje naklady a bez zbytoéného odkladu po doruceni ozndmenia o vade
diela.

11.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomne do ruik zastupcu zhotovitela.

11.5 Zhotovitel telefonicky a taktiez pisomne oznami termin ndstupu k odstraneniu véad, ktory
viak nesmie byt dlhsi ako dva pracovné dni od dorucenia pisomnej reklamdcie.

11.5 Zhotovitel sa zavizuje odstrdnit reklamované vady do 5 dni od zacatia ich odstrafiovania, ak
neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny zapis.

11.6 Ak zhotovitel nenastupi k odstraneniu reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednévatel opravneny poverit odstréanenim vady ini odborntl pravnicky alebo fyzick osobu.
Vietky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatefovi zhotovitel.

11.8 Ak objednavatel v reklamécii vyslovne uvedie, e sa jedna o havdriu, je zhotovitel povinny
nastlpit a zahajit odstrafiovanie vad (havdrie) najneskdr do 24 hodin po doruceni reklamacie
(oznamenia).

11.9 Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitefnost dodavky zavinena zhotovitefom, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

XIl.
Zmluvné pokuty

12.1 V pripade, 7e zhotovitel nedodé4 predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednévatel ma
préavo na zmluvn pokutu vo vydke 0,1 % zo zmluvnej ceny zdkazky bez DPH za kaidy den
omeskania.

12.2  Pri nedodriani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.1 zaplati objednavatel
zhotovitelovi irok z omegkania vo vy3ke v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

12.3  Pokial zhotovitel neodstrani nedorobky alebo zédvady uvedené v zdpisnici o odovzdani a
prevzati diela v dojednanom termine, uhradi objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 20 EUR
za kazdy nedorobok alebo zévadu, u ktorych je v omeskani a to za kaZzdy deri omeskania.

12.4  Pokial zhotovitel nenastipi v stanovenom a dohodnutom termine, najneskér vsak v lehote
do dvoch pracovnych dni odo dfia doruenia reklamécie objednavatela k odstranovaniu
reklamovanej vady (pripadne vad) je povinny uhradit objednévatefovi zmluvni pokutu 25 EUR
za kazdu reklamovanu vadu, na ktorej odstranenie nenastupil v stanovenej a dojednanej lehote
a to za kazdy den omeskania.

12.5 Ak objednavatel v reklamdcii oznaci, Ze sa jedna o zavadu, ktord bréni riadnemu uZivaniu
diela, pripadne ak hrozi nebezpelenstvo $kody velkého rozsahu (havéria), je dojednana oboma
zmluvnymi stranami zmluvna pokuta vo vyske 500 EUR za kaZdu reklamovani zavadu a to za
kazdy dert omeskania.

12.6 V pripade, 7e zhotovitel porudi povinnost uvedent v bode 8.2, objedndvatel ma pravo na
zmluvni pokutu vo vy$ke 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.



12.7  Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, €i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda,
ktord mozno vymahat samostatne.

12.8 Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu $kody, spésobenej
nedodanim diela v dohodnutom termine a v dohodnutej kvalite.

X1
Vyssia moc

13.1 Za porusenie zdvazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy sa nebude povaZovat také porudenie, pri
ktorom plneniu zévdzkov zabrdnili akékolvek okolnosti zapritinené vy33ou mocou, ktoré vznikli
az po podpisani zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.

13.2  Pojem ,vy3sia moc“, tak ako je pouzity v Zmluve, znamena nehody bez fudského zavinenia,
Strajky alebo iné priemyselné nepokoje, ¢iny verejného nepriatela, teroristické &iny, vyhlasené
a nevyhldsené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pddy, zemetrasenia, burky,
zasahy bleskom, zéplavy, povodne, zosuvy pédy po dazdoch, obcianske nepokoje, vybuchy a iné
podobné nepredvidané udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole a ktoré sa nedaju prekonat ani s
vyuzitim maximalneho usilia.

13.3 Zmluvné strany st povinné prijat vietky dostupné opatrenia, aby sa $kody spésobené vy$sou
mocou zniZili na minimum.

13.4 Ak nastane na strane niektorej zo zmluvnych strdn pripad ,vy33ej moci“, je tato zmluvna
strana povinnd o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu, vratane
podstaty, predpokladanej dfiky a ocakavaného dopadu pripadu, a to prostrednictvom
doporuceného listu s doru¢enkou.

XIV.
RieSenie sporov

14.1 Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
- Zmluva o dielo,
- Ponuka (vratane ndvrhu ceny),
- Technické $pecifikacie prac,
- V3eobecné technické podmienky.
14.2 V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie std.

14.3  Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

14.4  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sid SR.

XV.
Ostatné prava a povinnosti

15.1 Zmluvné strany sa zavdzuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych ddajoch a
informacidch, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla osobitnych zakonov.

15.2 Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitefa podla jeho vlastného uvézenia.

15.3 Zhotovitel sa zavazuje ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s uskutocriovanymi pracami oprdvnenymi osobami kedykolvek pocas platnosti a
G¢innosti Zmluv o poskytnuti dotécii uzavretych medzi objednavatefom a poskytovatelmi
dotacii. Opravnené



osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najméa poskytovatelia dotacii a nimi
poverené osoby.

XVI.
Odstupenie od zmluvy

17.1 Objednévatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany zhotovitela.

17.2  Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy najma, ak zhotovitel"

- meskd so splnenim zmluvného terminu a harmonogramu, dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

- bude preukazatelne vykonavat predmet zmluvy vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve (jednd sa o vady, na ktoré bol zhotovitel v priebehu
vykonavania predmetu zmluvy pisomne upozorneny objedndvatefom, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Gcelu),

- v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil realizdciu diela, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

- bez suhlasu objedndvatela prevedie vietky, alebo niektoré prava a zdvazky vyplyvajtice z
tejto zmluvy na tretie osoby.

17.3 Zhotovitel méze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykondvanie prac. Musi vsak vyzvat objedndvatela a
ur¢it mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zdvazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne
vyhlasi, ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

17.4 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne. Stavebné prace
a doddvky realizované ku driu odstipenia od zmluvy sa vyGctuju podfa zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

XVII.
Zaverecné ustanovenia

18.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych strén sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a prdvnymi predpismi SR.

18.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

18.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuji vyjadrit pisomne v lehote do
5 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

18.4 Tato zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel a 2 zhotovitel.

18.5 Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost v den
dorucenia spravy z ex-post kontroly verejného obstaravania Prijimatelovi/objednévatelovi zo
strany Poskytovatela NFP, v ktorej Poskytovatel NFP pripusti dotknuté verejné obstaravanie
k financovaniu. Defi dorucenia tejto spravy ozndmi objednévatel zhotovitefovi bezodkladne. V
pripade, Ze nenastant skutocnosti podla predchadzajicej vety, méd objedndvatel pravo od
plnenia zmluvy odstupit, priCom toto jednostranné odstupenie nezakladd Ziadne pravo
zhotovitefovi na plnenie nakladov spojenych s predmetom zmluvy.

VCerhove,2 8 02 10 V Cerhove, 28, 02,200



Za zhotovitela Za objednavatela

Tomas Dvorovcik, podnikatel Ing. Jaroslav BajuZik;Starosta

Prilohy k ZoD:

- Oceneny vykaz vymer
- Harmonogram prac



